



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство правде

Управа за извршење кривичних санкција

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

Број 404-16/16-04

Датум 22.07.2016.

Београд, ул.Бачванска бр. 14

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење везано за јавну набавку израда пројекта притворских блокова

I

Окружни затвор у Београду је од потенцијаног понуђача, дана 20.07.2016.године примио захтев за додатне информације у вези набавке Пројекат адаптације притворских блокова Окружног затвора:

ПИТАЊЕ: (У ЦЕЛОСТИ)

1. Какве подлоге понуђач добија од Инвеститора, у ком року?
2. Постоји ли архивски примерак пројекта на основу кога су зидани затворски објекти који се адаптирају?
3. Постоји ли снимак постојећег стања грађевинског објекта и инсталација и ако постоји у којој је форми на папиру или у дигиталној форми (ACAD dwg цртежи)?
4. Постоје ли подаци о носивости тла на локацији силоса геотехнички елаборат, потребни за пројектовање темеља силоса?
5. Какво је сада грејање, да ли је објекат прикључен на централно грејање, има ли своју подстаницу?
6. Да ли ће се санитарна топла вода довести из неке топлане и које или ће се користити вода из система котларнице?
7. Постоји ли геодетски снимак објеката и дворишта плаца на коме се налазе предметни објекти?
8. Постоји ли пројектни задатак о садржају и организацији простора које Инвеститор жели за објекте који се адаптирају?
9. Идејни пројекти радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи **не подлежу техничкој контроли**, тако да та обавеза пројектанта није оправдана, осим, можда само за Пројекат темеља силоса за брашно
10. Рок испоруке пројектне документације није везан, а треба да буде везан за датум добијања неопходних подлога за пројектовање
11. Такође, између предаје идејног пројекта и добијања дозволе неопходних за приступање изради пројекта за извођење, мора да протекне неко време које не зависи од пројектанта већ од надлежних органа, а може бити значајно дуго. Из тог разлога треба поставити рок за израду пројекта за извођење почевши од датума прихватања идејног пројекта.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

1. Изабрани пројектант добија од наручиоца потребне информације у најкраћем року од доделе уговора.
2. Не. Али постоје пројекти већ адаптираних блокова који су идентични блоковима који се адаптирају.
3. Тренутно стање се може утврдити непосредним увидом приликом обиласка локације за коју је потребно доставити захтев са подацима о лицу које ће обићи објекат.
4. Подаци о носивости тла на локацији силоса, геотехнички су подаци који ће бити решени поизбору пројектанта.
5. Парно грејање. Котларница Окружног затвора у Београду, енергент екстра лако лож уље.
6. Санитарна вода се користи из бојлера.
7. НЕ.
8. Садржај и организација простора ће бити предмет непосредног разговора са изабраним пројектантом из безбедносних разлога.
9. Идејни пројекти радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи не подлежу техничкој контроли, тако да та обавеза пројектанта није оправдана, ово је грешком остало из друге тендерске процедуре.
10. Рок предаје пројектата је дефинисан тендерском документацијом и на страни 19 у обрасцу понуде прецизиран као 22.08.2016. пројектна документација за силос и 1.12.2016. године за блокове и паркинг.
11. Из досадашњег искуства, наручиоца, будући да је израђен пројекат за 6 блокова време опредељено за израду и предају пројектата је довољно без обзира на време које зависи од рокова надлежних органа, те је предвиђен овај рок будући да и плаћање за извршену услугу мора бити извршено у овој буџетској години.



Комисија